



JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LPO-926059937-004-2021

“2 OBRAS EN LOS MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, Y SANTA ANA, SONORA. 1.- (21-GSE-082) SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE UBICADA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE GUERRERO Y GARMENDIA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, Y 2.- (21-GSE-062) RECARPETEO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO 15 Y CALLE FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN LLANO”.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las **11:00 horas** del día **1 de Junio de 2021**, se reunieron en la sala de juntas del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública ubicadas en Zaragoza No. 5 Col. Villa de Seris, en esta ciudad, los servidores públicos, licitantes e invitados que se relacionan al final de la presente minuta, con el propósito de aclarar las dudas derivadas tanto de la visita al sitio de realización de los trabajos, como de las bases expedidas particularmente para esta licitación.

Preside este acto el ING. LUIS ARMANDO SANDOVAL AGUILAR Analista de costos del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública.

A continuación se dan a conocer las aclaraciones por parte de los funcionarios del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública que deberán de tomar en cuenta en la preparación de sus propuestas:

LA CONVOCANTE HACE LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

1. El acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo en la Sala de Juntas del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, el día **7 de Junio de 2021**, iniciando a las **13:00 horas**, se recomienda a los licitantes procurar estar al menos quince minutos antes de que inicie el evento, ya que a las 13:00 horas en punto las puertas de la sala donde se desarrollará el acto, serán cerradas, por lo tanto cualquier licitante que se presente después de esta hora, no podrá presentar su respectiva propuesta, sin responsabilidad para la Convocante.
2. Todas las menciones en cuanto a marcas y modelos de los diferentes insumos en la descripción de los conceptos del Catálogo, son solo a manera de referencia en cuanto a especificaciones y calidad, por lo tanto, el licitante podrá proponer cualquier otra marca con especificaciones y calidad similar.



3. El plazo de ejecución de la obra será de **80 días** naturales con fecha de inicio **14 de Junio de 2021** y fecha de terminación **1 de Septiembre de 2021**, lo que deberán considerar para la elaboración de los programas.
4. Se considerará una distancia promedio de 11 Km. para los conceptos donde se indique retiro de material producto de excavaciones, demoliciones, escombros, fuera de la obra al banco de tiro permitido por las autoridades.
5. Toda la documentación del paquete de la licitación deberá ser dirigida al ING. MIGUEL ANGEL CAMACHO ESPINOZA Coordinador General del CECOP
6. Hubo algunos cambios en el Proyecto de la obra **“1.- (21-GSE-082) SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE UBICADA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE GUERRERO Y GARMENDIA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO”**, por lo que el Proyecto definitivo se subirá a la plataforma de www.compranet.sonora.gob.mx el día de hoy, para que los licitantes puedan consultarlo.

ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES:

NO SE RECIBIERON PREGUNTAS NI DUDAS POR VÍA ELECTRÓNICA, TELÉFONO, NI FAX.

NO SE PRESENTARON LICITANTES.

Siendo las **11:30 horas** del mismo día se dió por terminada la reunión, se levanta la presente minuta para los efectos a que haya lugar, la que una vez leída fue firmada de conformidad por los asistentes.

**POR EL CONSEJO ESTATAL DE
CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**

ING. LUIS ARMANDO SANDOVAL AGUILAR
ANALISTA DE COSTOS



CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

**POR LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL**

Mario A. Rascón D.

ING. MARIO ARTURO RASCÓN DURÁN
AUDITOR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

[Firma manuscrita]



HOJA 3/3