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		Anexos Propuesta Economica





ANEXO AE1)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
(Incluyendo costos e importes)

	No. LICITACION
	(Nombre del Licitante)

	DESCRIPCION DE LA OBRA :
	
(Nombre y firma del representante legal)

	CLAVE
	
	UNIDAD DE MEDIDA
	
	

	DESCRIPCION DEL CONCEPTO:



MATERIALES
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO
	IMPORTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL DE MATERIALES (Ma)
	


MANO DE OBRA
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO
	IMPORTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL DE MANO DE OBRA (Mo)
	


MAQUINARIA Y EQUIPO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO
	IMPORTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO (Me)
	


OTROS COSTOS
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO
	IMPORTE

	COSTO POR HERRAMIENTA DE MANO Hm = Kh x MO
Kh = coeficiente fijado en función del tipo de trabajo y de la herramienta requerida para su ejecución)
	
	
	
	

	COSTO POR EQUIPO DE SEGURIDAD Es = Ks x Mo
Ks = coeficiente fijado en función del tipo de trabajo y del equipo requerido para la seguridad del trabajador
	
	
	
	

	TOTAL OTROS COSTOS (Oc)
	



	COSTO DIRECTO (CD = Ma + Mo + Me + Oc)
	

	INDIRECTOS IND=(CD x ____%)
	

	FINANCIAMIENTO FIN=((CD+IND) x  ____%)
	

	UTILIDAD UT=((CD+IND+FIN x ____%)
	

	CARGOS ADICIONALES CA=((CD+IND+FIN+UT x ____%)
	

	PRECIO UNITARIO (CD+IND+FIN+UT)
	



NOTA IMPORTANTE: Los análisis de precios unitarios deberán presentarse con esta estructura, o bien, en el caso de utilizar costos básicos o compuestos deberán indicar al final del análisis un resumen que indique los costos totales de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo, así como los costos por depreciación de herramienta y costo por equipo de seguridad, en caso de utilizarlos. Estos últimos costos podrán indicarse por separado o como parte de la mano de obra o de la maquinaria y equipo.

(ANEXO AE2)
RELACION Y ANALISIS DE COSTOS BASICOS DE MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
El licitante deberá presentar esta información de acuerdo al formato siguiente: 


[image: ]



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO AE2

El licitante deberá leer cuidadosamente las instrucciones para el llenado de este formato que se proporciona como parte de los documentos que deben integrar la propuesta técnica de la licitación, la falta de atención a lo solicitado o el no proporcionar la información como se solicita será motivo para rechazar la propuesta.

ANEXO AE2.- 

	Clave
	Instrucciones de llenado

	1
	Anotar el número de licitación de acuerdo con la que se indica en las bases de licitación.

	2
	Anotar la fecha de inicio de la obra

	3
	Anotar la fecha de terminación de la obra.

	4
	Anotar la descripción de la obra de acuerdo con la que se indica en las bases de licitación.

	5
	Anotar el nombre del licitante que esta presentando la propuesta.

	6
	Anotar el nombre del representante legal acreditado de la empresa que esta presentando la propuesta.

	7
	Anotar la descripción de los materiales que van a ser utilizados en la ejecución de la obra.

	8
	Anotar la unidad de medida correspondiente para cada material

	9
	Anotar el costo de adquisición de cada material

	10
	Anotar el costo por fletes necesarios para poner el material en el lugar de la obra, si es el caso.

	11
	Anotar el costo por maniobras necesarios para poner el material en el lugar de la obra, si es el caso.

	12
	Anotar el costo total del material puesto en obra, de acuerdo a lo siguiente:
(12) = (9) + (10) + (11)
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ANEXO AE3)
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA

El licitante deberá presentar esta información de acuerdo al formato siguiente:
[image: ]



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO AE3

El licitante deberá leer cuidadosamente las instrucciones para el llenado de este formato que se proporciona como parte de los documentos que deben integrar la propuesta técnica de la licitación, la falta de atención a lo solicitado o el no proporcionar la información como se solicita será motivo para rechazar la propuesta.

ANEXO AE3.- TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA

	Clave
	Instrucciones de llenado

	I
	Anotar el número de licitación de acuerdo con la que se indica en las bases de licitación.

	II
	Anotar la fecha de presentación de propuestas.

	III
	Anotar la descripción de la obra de acuerdo con la que se indica en las bases de licitación.

	IV
	Anotar el nombre del licitante y del representante legal acreditado de la empresa que esta presentando la propuesta.

	1
	Anotar el número consecutivo por categoría de personal a utilizar.

	2
	Anotar la descripción de la categoría de personal a utilizar

	3
	Anotar la unidad a utilizar para cada categoría

	4
	Anotar el salario base a pagar para cada categoría

	5
	Anotar el factor de salario real que se obtuvo en el anexo AT13-2 columna (11)

	6
	Anotar el salario real de cada categoría.

	7
	Obtener y anotar el salario base de la columna (4) en veces el salario mínimo general de la zona donde se va a llevar a cabo la obra, de acuerdo a lo siguiente:
(7) = (4) / (12)

	8
	Anotar el costo por viáticos por cada categoría, en caso de requerirse.

	9
	Anotar el costo por alimentación por cada categoría, en caso de requerirse.

	10
	Anotar el costo por hospedaje por cada categoría, en caso de requerirse.

	11
	Obtener y anotar el salario real total por cada categoría como sigue:
(11) = (6) + (8) + (9) + (10)

	12
	Anotar el salario mínimo general vigente de la zona donde se va a llevar a cabo la obra.



(ANEXO AE4)
ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS

El licitante deberá considerar dentro de sus análisis de costos horarios las consideraciones siguientes y podrán presentarlos en los formatos que arrojen su sistema de costos.

El costo directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad y conforme al programa de ejecución convenido.
El costo por maquinaria o equipo de construcción, es el que resulta de dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo, entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo.
El costo por maquinaria o equipo de construcción, se obtiene de la expresión:


Donde:
“ME”	Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción.
"Phm"	Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción, considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo.
"Rhm"	Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo, considerados como nuevos, dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar, en las correspondientes unidades de medida, el que debe de corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como, las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.
Los costos fijos, son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros y mantenimiento.
El costo por depreciación, es el que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. Se considerará una depreciación lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo.
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:


Donde:
“D”	Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción.
"Vm"	Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y apertura de la propuesta técnica, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su caso.
"Vr" 	Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta, al término de su vida económica.
"Ve"	Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado.
Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción deberá deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales.
El costo por inversión, es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica.
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:


Donde:
“Im”	Representa el costo horario de la inversión de la maquinaria o equipo de construcción, considerado como nuevo.
"Vm" y "Vr"	Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 165 de este Reglamento.
"Hea"	Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.
"i"	Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal.
Los contratistas para sus análisis de costos horarios considerarán a su juicio las tasas de interés "i", debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario.
El costo por seguros, es el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria o equipo de construcción por siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso.
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:


Donde:
“Sm”	Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción.
"Vm" y "Vr"	Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 165 de este Reglamento.
"s"	Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o equipo, y expresada en fracción decimal.
"Hea"	Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante
el año.
Los contratistas para sus estudios y análisis de costo horario considerarán la prima anual promedio de seguros, la que deberá estar referida a un indicador específico del mercado de seguros.
El costo por mantenimiento mayor o menor, es el originado por todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcción en buenas condiciones durante toda su vida económica.
Para los efectos de este artículo, se entenderá como:
I.	Costo por mantenimiento mayor, a las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o equipo de construcción en talleres especializados, o aquéllas que puedan realizarse en el campo, empleando personal especializado y que requieran retirar la máquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construcción, así como otros materiales que sean necesarios, y
II.	Costo por mantenimiento menor, a las erogaciones necesarias para efectuar los ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así como los cambios de líquidos para mandos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios.
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:
Mn = Ko * D
Donde:
“Mn”	Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción.
“Ko”	Es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo, y se fija con base en la experiencia estadística.
“D”	Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en el artículo 165 de este Reglamento.
Los costos por consumos, son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas.
El costo por combustibles, es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de construcción.
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:
Co = Gh * Pc
Donde:
"Co"	Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo.
“Gh”	Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y de un coeficiente determinado por la experiencia, el cual varía de acuerdo con el combustible que se use.
"Pc"	Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo.
El costo por otras fuentes de energía, es el derivado por los consumos de energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados en el artículo anterior. La determinación de este costo requerirá en cada caso de un estudio especial.
El costo por lubricantes, es el derivado por el consumo y los cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores.
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:
Lb = ( Ah + Ga ) Pa
Donde:
“Lb”	Representa el costo horario por consumo de lubricantes.
"Ah"	Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operación.
"Ga"	Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos; está determinada por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites.
"Pa"	Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos.
El costo por llantas, es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción.
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:


Donde:
“N”	Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo, como consecuencia de su uso.
"Pn"	Representa el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el fabricante de la máquina.
"Vn"	Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado, velocidad máxima de trabajo; condiciones relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; cargas que soporte; clima en que se operen y mantenimiento.
El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción.
Este costo se obtiene con la siguiente expresión:


Donde:
“Ae”	Representa el costo horario por las piezas especiales.
"Pa"	Representa el valor de las piezas especiales, considerado como nuevas.
“Va”	Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.
El costo por salarios de operación, es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción, por hora efectiva de trabajo.
Este costo se obtendrá mediante la expresión:


Donde:
“Po”	Representa el costo horario por la operación de la maquinaria o equipo de construcción.
"Sr” 	Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 159 de este Reglamento, valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo.
 "Ht"	Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.


(ANEXO AE5)
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

Para la presentación de este documento el licitante deberá realizar las siguientes consideraciones, presentando el análisis de acuerdo a la estructura que se menciona continuación y desglosando cada uno de los apartados: 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO AE5

El licitante deberá leer cuidadosamente las instrucciones para el llenado de este formato que se proporciona como parte de los documentos que deben integrar la propuesta técnica de la licitación, la falta de atención a lo solicitado o el no proporcionar la información como se solicita será motivo para rechazar la propuesta.

ANEXO AE5.- ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

	Clave
	Instrucciones de llenado

	1
	Anotar la descripción de la obra de acuerdo con la que se indica en las bases de licitación.

	2
	Anotar el número de licitación de acuerdo con la que se indica en las bases de licitación.

	3
	Anotar la fecha de inicio de la obra

	4
	Anotar la fecha de terminación de la obra.

	5
	Anotar el nombre del licitante y del representante legal acreditado de la empresa que esta presentando la propuesta.

	6
	Anotar las partidas, subpartidas y conceptos que se están considerando para el análisis del costo indirecto.

	7
	Anotar el costo parcial por cada concepto considerado dentro de los gastos indirectos por administración central.

	8
	Anotar el costo acumulado por partida y subpartida de los gastos indirectos por administración central.

	9
	Anotar el costo parcial por cada concepto considerado dentro de los gastos indirectos por administración de obra.

	10
	Anotar el costo acumulado por partida y subpartida de los gastos indirectos por administración de obra.

	11
	Anotar el importe de la suma de los gastos por administración central.

	12
	Anotar el importe de la suma de los gastos por administración de obra.

	13
	Anotar el costo total de gastos indirectos de acuerdo a lo siguiente:
(13) = (11) + (12)

	14
	Anotar EL costo directo de la obra.

	15
	Obtener y anotar el porcentaje de indirectos a utilizar para obtener el precio unitario de la obra de acuerdo a lo siguiente:
(15) = (13) / (14)



El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.
Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven.
Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate.
Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso, son los siguientes:
I.	Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
a.	Personal directivo;
b.	Personal técnico;
c.	Personal administrativo;
d.	Cuota patronal del Seguro Social y del Consejo del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
e.	Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a., b. y c.;
f.	Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c., y
g.	Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a., b. y c.;
II.	Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
a.	Edificios y locales;
b.	Locales de mantenimiento y guarda;
c.	Bodegas;
d.	Instalaciones generales;
e.	Equipos, muebles y enseres;
f.	Depreciación o renta, y operación de vehículos, y
g.	Campamentos;
III.	Servicios de los siguientes conceptos:
a.	Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b.	Estudios e investigaciones;
IV.	Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
a.	Campamentos;
b.	Equipo de construcción;
c.	Plantas y elementos para instalaciones, y
d.	Mobiliario;
V.	Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a.	Papelería y útiles de escritorio;
b.	Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio;
c.	Equipo de computación;
d.	Situación de fondos;
e.	Copias y duplicados;
f.	Luz, gas y otros consumos, y
g.	Gastos de la licitación;
VI.	Capacitación y adiestramiento;
VII.	Seguridad e higiene;
VIII.	Seguros y fianzas, y
IX.	Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
a.	Construcción y conservación de caminos de acceso;
b.	Montajes y desmantelamientos de equipo, y
c.	Construcción de instalaciones generales:
1.	De campamentos;
2.	De equipo de construcción, y
3.	De plantas y elementos para instalaciones.

NOTA IMPORTANTE: Se deberá presentar el desglose de conceptos básicos que forman parte de los capítulos y subcapítulos que se indican anteriormente, es decir en el caso del personal directivo, técnico y administrativo, se deben considerar las categorías que se toman en cuenta.

(ANEXO AE6)
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
(EJEMPLO DE LLENADO DEL FORMATO )
Para este documento el licitante deberá ajustarse al formato siguiente:
[image: ]
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(ANEXO AE7)
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

El licitante presentará este documento de acuerdo al siguiente formato:


ANEXO 3 C
DETERMINACION DE LA UTILIDAD.
	

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

DIRECCION DE PROYECTOS ESPÉCIALES
	LICITACIÓN No. ____________________________-
PARA: 
	
ANEXO
3 C

	

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
	

FIRMA DEL LICITANTE
	HOJA :
DE :

	DETERMINACION  DEL  CARGO  POR  UTILIDAD

	
	

	
	

	
	

	 UTILIDAD BRUTA Y CARGOS ADICIONALES = MONTO DE LA PROPUESTA – COSTO DIRECTO –  COSTOS INDIRECTOS – COSTO POR FINANCIAMIENTO  
	

	
	

	 UTILIDAD BRUTA Y CARGOS ADICIONALES =  _________________ – ________________ - ________________ - _______________ 
                                                                                                               UTILIDAD  BRUTA Y CARGOS ADICIONALES = ______________
	

	
	

	
	

	UTILIDAD BRUTA = UTILIDAD BRUTA  Y CARGOS ADICIONALES – CARGOS ADICIONALES
	

	
	

	
	

	CARGOS ADICIONALES (DEL ANEXO 3 C-2).
	
$

	
	

	UTILIDAD BRUTA (INCLUYE I S R  Y PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES)
	$

	
	

	
	

	             FINALMENTE EL CARGO POR UTILIDAD ESTARA EN FUNCION DEL COSTO DIRECTO, COSTOS INDIRECTOS Y COSTO POR FINANCIAMIENTO, POR LO QUE PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE  QUE DEBERA CONSIDERAR EN SUS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SE HARA DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE EXPRESION:
	

	
	

	
	

	
	

	              %  =  UTILIDAD BRUTA  x  100 / ( C. D. + C. I. + C. F. )
	

	
	

	
	

	              %  =  $                          x  100 / ( $                                      + $                                    + $                                           )
	

	
	

	              %  =
	

	
	

	EL PORCENTAJE OBTENIDO DEBERA ANOTARSE EN EL PUNTO 3 DEL ANEXO 3 A
	

	
	



ANEXO 3 C.- GUIA DE LLENADO.- DETERMINACION DE LA UTILIDAD.


A).-	ENCABEZADO:

LICITACION No.:	La clave que le corresponda.
PARA:	Se especificará el tipo de obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante que presenta la proposición.
FIRMA DEL LICITANTE:	Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Licitante.

B).-	TEXTO:

CARGO POR UTILIDAD BRUTA Y CARGOS ADICIONALES	Se obtiene al restar al monto de la propuesta los cargos por costo directo, indirectos y financiamiento.


	IMPORTE POR CARGOS	El calculado por el Licitante (ANEXO 3 C-2).
	ADICIONALES:	

UTILIDAD BRUTA: Se determinará restando a la UTILIDAD BRUTA Y CARGOS ADICIONALES de este formato los cargos por concepto de CARGOS ADICIONALES (ANEXO 3 C-2).







	


	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

DIRECCION DE PROYECTOS ESPÉCIALES
	LICITACIÓN No.  ___________________________
PARA: 
	
ANEXO
3 C-2

	

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
	

FIRMA DEL LICITANTE
	HOJA :
DE :

	DETERMINACION  DE LOS  CARGOS ADICIONALES

	
	

	PARA LA DETERMINACION DE LOS CARGOS ADICIONALES DEBERÁ CONSIDERAR EL CORRESPONDIENE AL CARGO POR VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL. ADICIONALMENTE, EL LICITANTE PODRÁ PROPONER OTROS CARGOS ADICIONALES QUE CORRESPONDAN A OBLIGACIONES ADICIONALES O A IMPUESTOS Y DERECHOS QUE SE CAUSEN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y POR FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD AL PROPONER CARGOS ADICIONALES AL DE INSPECCION Y VIGILANCIA, EL LICITANTE DEBERÁ ESPECIFICAR EL CARGO Y EL FUNDAMENTO LEGAL QUE LO ORIGINA.

	

	CARGO ADICIONAL                                                           FUNDAMENTO LEGAL             BASE DE CALCULO
	IMPORTE

	VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
	LEY DE HACIENDA DEL ESTADO
	0.002 * (CD+CI+CF+CU)
	

	
	

	
	

	             FINALMENTE EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A CARGOS ADICIONALES ESTARA EN FUNCION DEL COSTO DIRECTO, COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO Y LA UTILIDAD, POR LO QUE PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE  QUE DEBERA CONSIDERAR EN SUS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS SE HARA DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE EXPRESION:
	

	              % = CARGOS ADICIONALES  x  100 / ( C. D. + C. I. + C. F. + UT )
	

	              %  =  $                          x  100 / ( $                          + $                            + $                              + $                     )
	

	             %  =
	

	EL PORCENTAJE OBTENIDO DEBERA ANOTARSE EN EL PUNTO 4 DEL ANEXO 3 A
	

	
	



ANEXO 3 C-2.- GUIA DE LLENADO.- CARGOS ADICIONALES.


A).-	ENCABEZADO:

LICITACION No.:	La clave que le corresponda.
PARA:	Se especificará el tipo de obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	Se anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante que presenta la proposición.
FIRMA DEL LICITANTE:	Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del Licitante.

B).-	TEXTO:

	CARGOS ADICIONALES	Se obtiene multiplicar el monto de la propuesta por el porcentaje de retención correspondiente al servicio de vigilancia, inspección y control de la Secretaría de la Contraloría General del estado.

	MONTO DE LA PROPUESTA	El propuesto por el Licitante en el cálculo del cargo por financiamiento (ANEXO 3 B).

PORCENTAJE DE RETENCION DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	corresponde al 0.2% (DOS al millar) del importe de cada estimación.


























 (ANEXO AE8)
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

El licitante deberá presentar la explosión de insumos de su propuesta, separando los materiales y equipo de instalación permanente, la mano de obra y la maquinaria y equipo a utilizar para la ejecución de los trabajos, de acuerdo al siguiente formato:

	No. LICITACION
	(Nombre del Licitante)

	DESCRIPCION DE LA OBRA :

	

(Nombre y firma del representante legal)



MATERIALES
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD REQUERIDA
	COSTO UNITARIO
	IMPORTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL DE MATERIALES
	



MANO DE OBRA
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD REQUERIDA
	COSTO UNITARIO
	IMPORTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL DE MANO DE OBRA
	



MAQUINARIA Y EQUIPO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD REQUERIDA
	COSTO UNITARIO
	IMPORTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	



En este documento se deberán incluir TODOS los materiales y equipos de instalación permanente, mano de obra y maquinaria y equipo que intervenga en su propuesta.
Además será necesario entregar esta información en archivo de excel en un CD para computadora. En caso de no entregar el disco solicitado no será motivo de rechazo de la propuesta.

(ANEXO AE9)
CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES DE LA PROPUESTA

Este documento deberá ser entregado por el licitante en el formato entregado junto con las bases de licitación y respetando los datos asentados en el mismo, si por alguna razón el licitante cambia las claves, descripción, unidad ó cantidad de los conceptos será bajo su responsabilidad y su propuesta será rechazada. Solo se podrán hacer cambios en el formato si estos quedan estipulados en la minuta de la junta de aclaraciones.

El licitante deberá entregar en un CD, el archivo que contenga el catalogo de conceptos entregado con los precios unitarios e importes parciales y totales de la propuesta. En caso de no entregar el disco solicitado, no será motivo de rechazo de la proposición.


(ANEXO AE10)
CARTA COMPROMISO
Este documento deberá elaborarse en papel membretado de “EL LICITANTE”, en el que hará constar el monto de su propuesta con número y letra (Sin incluir I.V.A.). Dicho documento deberá observar íntegro el contenido del Formato entregado en las presentes bases. Además deberá estar firmado en cada una de sus hojas por él apoderado legal correspondiente.
MODELO DE CARTA COMPROMISO

ING. MANUEL DE JESUS BUSTAMANTE SANDOVAL
COORDINADOR GENERAL DEL CONSEJO ESTATAL DE
CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
P r e s e n t e.-	

El suscrito C.                       (1)                        , en mi carácter de              (2)             , de acuerdo a la documentación legal presentada para participar en la Licitación Pública Nacional No.          (3)          , relativa a:                                                    (4)                                                           .

P R O P O N G O

Ejecutar los trabajos bajo los términos y condiciones establecidos en el Contrato correspondiente a la Licitación Pública Nacional No.           (5)          , de acuerdo al Proyecto ejecutivo, conceptos, cantidades de obra y precios unitarios contenidos en el catálogo que presento al efecto, apegándome al período de ejecución y especificaciones estipuladas por el Consejo a su cargo, y que debidamente firmados, se anexan a esta proposición.

D E C L A R O

1. Que tengo capacidad jurídica para contratar y obligarme a la ejecución de la obra materia de este concurso y que dispongo de la organización, capacidad técnica y económica para ello.

2. Que conozco el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y las especificaciones vigentes para esta obra.

3. Que conozco los sitios donde se llevarán a cabo los trabajos materia de esta Licitación.

4. Que no nos encontramos en ninguno de los supuestos de los Artículos 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor.

5. Que estamos conscientes que el Consejo a su cargo no está obligada a aceptar la proposición de menor importe, o cualquier otra que ustedes reciban, si  éstas no cumplen con lo solicitado.

C O N V E N G O

1. Habiendo examinado los planos, condiciones del contrato, las especificaciones y el catálogo de conceptos para la ejecución de los trabajos descritos anteriormente, nos comprometemos a realizarlos de acuerdo con dichos documentos por la cantidad de $           (6)                    SON: (                                            (7)                                                  ), no incluye el I.V.A.

2. Que esta oferta estará vigente hasta 30 días hábiles posteriores a la fecha del acto de fallo y permanecerá obligatoria, por lo que puede ser aceptada en cualquier tiempo por el Consejo a su cargo, dentro del periodo señalado de vigencia.

3. Que en el caso de que la oferta contenida en este escrito para la realización de los trabajos citados, fuera aceptada, este escrito para oferta junto con su aceptación por  escrito, constituirán un contrato obligatorio entre nosotros y el Consejo a su cargo, hasta que, el contrato correspondiente sea formalizado por nosotros y ustedes.

4. En iniciar los trabajos el día              (8)            , y a concluirlos el día             (9)            , de conformidad con el programa respectivo. Además, me comprometo a iniciarlas simultáneamente todas las obras que comprenden el presente contrato en la fecha de inicio ya mencionada.

5. En caso de que se me sea adjudicado el contrato, me comprometo a iniciar obra la fecha marcada en el punto 4, con o sin anticipo, por lo tanto no solicitaré reprogramación de obra por concepto de atraso de pago de anticipo.

6. En firmar el contrato dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la adjudicación del mismo. 

7. En entregar al Concejo a su cargo, dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que firme el contrato, una fianza a favor de La Secretaria de Hacienda, por el importe total (IVA incluido) del monto de los anticipos otorgados; además otra fianza a favor de la misma Dependencia, por un monto del 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, en caso de resultar adjudicado (IVA incluido).

8. Que en caso de  que me sea adjudicado el contrato y no lo firme y/o presente las garantías indicadas en el punto anterior, dentro del plazo correspondiente, perderé en favor de la convocante, las garantías que hubiere otorgado al efecto.

Fechado el día                     (10)                    .

A T E N T A M E N T E

	
(11)

______________________________________
Nombre o Razón Social del Postor
	
	
(12)

__________________________________
Nombre y Firma del Representante Legal





NOTA: “EL LICITANTE” DEBERA TRANSCRIBIR EN PAPEL MEMBRETADO DE SU EMPRESA EL CONTENIDO DE ESTE ESCRITO, Y LLENARLO CON TODA LA INFORMACION DE SE SOLICITA.
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GUIA DE LLENADO
(1) Anotar el nombre del apoderado legal que firma la propuesta.
(2) Anotar el puesto del apoderado legal en la empresa.
(3) Anotar el número de licitación.
(4) Anotar la descripción de los trabajos a realizar.
(5) Anotar el número de licitación.
(6) Anotar el importe total de la propuesta sin IVA.
(7) Anotar con letra el importe total de la propuesta sin IVA.
(8) Anotar el la fecha de inicio de los trabajos.
(9) Anotar el la fecha de terminación de los trabajos.
(10) Anotar la fecha de la carta compromiso, la cual deberá ser la del acto de presentación y apertura de propuestas.
(11) Anotar el nombre del licitante.
(12) Anotar el nombre y la firma del apoderado legal del licitante.


(ANEXO AE11)
PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE EROGACIONES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

El licitante deberá presentar este programa de acuerdo al formato siguiente:


[image: ]
La presentación de este documento será POR CONCEPTO, indicando las partidas y subpartidas, de acuerdo al catalogo de conceptos de la obra, indicando los importes a erogar por mes.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO AE11

El licitante deberá leer cuidadosamente las instrucciones para el llenado de este formato que se proporciona como parte de los documentos que deben integrar la propuesta técnica de la licitación, la falta de atención a lo solicitado o el no proporcionar la información como se solicita será motivo para rechazar la propuesta.

ANEXO AE11.- PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE EROGACIONES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

	Clave
	Instrucciones de llenado

	1
	Anotar el número de licitación de acuerdo con la que se indica en las bases de licitación.

	2
	Anotar la descripción de la obra de acuerdo con la que se indica en las bases de licitación.

	3
	Anotar la fecha de apertura de la proposición.

	4
	Anotar el nombre de la empresa licitante.

	5
	Anotar el nombre y firma del representante legal acreditado de la empresa licitante

	6
	Anotar fecha de inicio y termino de los trabajos.

	7
	Anotar plazo de los trabajos.

	8
	Anotar la clave correspondiente a cada concepto de obra, de acuerdo con la que se indique en el catalogo de conceptos.

	9
	Anotar la descripción corta del concepto correspondiente, de acuerdo al catalogo de conceptos.

	10
	Anotar la unidad de medida correspondiente de acuerdo al catalogo de conceptos.

	11
	Anotar la cantidad correspondiente por cada concepto de acuerdo con el catalogo de conceptos.

	12
	Anotar el importe correspondiente a cada concepto de acuerdo al catalogo de conceptos.

	13
	Se deberá indicar gráficamente el periodo de ejecución para cada concepto de obra.

	14
	Se anotara el importe a ejecutar por mes de cada concepto de obra.

	15
	Anotar el importe correspondiente de la suma de los conceptos que integran cada hoja.

	16
	Anotar el importe acumulado hasta la hoja correspondiente.

	17
	Anotar el importe acumulado por cada hoja, por mes, de la suma de los conceptos que la integran.

	18
	Anotar el importe acumulado hasta esta hoja por mes.





(ANEXO AE12A)
PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE EROGACIONES DE MANO DE OBRA

El licitante deberá presentar este programa de acuerdo al formato siguiente:

[image: ]

La presentación de este documento será por categoría de personal de acuerdo a la explosión de insumos, indicando los importes a erogar por mes.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO AE12A

El licitante deberá leer cuidadosamente las instrucciones para el llenado de este formato que se proporciona como parte de los documentos que deben integrar la propuesta técnica de la licitación, la falta de atención a lo solicitado o el no proporcionar la información como se solicita será motivo para rechazar la propuesta.

ANEXO AE12a.- PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE EROGACIONES DE MANO DE OBRA.

	Clave
	Instrucciones de llenado

	1
	Anotar el número de licitación de acuerdo con la que se indica en las bases de licitación.

	2
	Anotar la descripción de la obra de acuerdo con la que se indica en las bases de licitación.

	3
	Anotar la fecha de apertura de la proposición.

	4
	Anotar el nombre de la empresa licitante.

	5
	Anotar el nombre y firma del representante legal acreditado de la empresa licitante

	6
	Anotar fecha de inicio y termino de los trabajos.

	7
	Anotar plazo de los trabajos.

	8
	Anotar la clave correspondiente a cada categoría de personal a utilizar

	9
	Anotar el nombre de cada categoría de personal a utilizar.

	10
	Anotar la unidad de medida correspondiente para cada categoría.

	11
	Anotar la cantidad de personal a utilizar por cada categoría.

	12
	Anotar el importe correspondiente a cada categoría de personal a utilizar.

	13
	Se deberá indicar gráficamente el periodo de utilización de cada categoría.

	14
	Se anotara el importe correspondiente por mes de cada categoría.

	15
	Anotar el importe correspondiente de la suma de las categorías que integran cada hoja.

	16
	Anotar el importe acumulado hasta la hoja correspondiente.

	17
	Anotar el importe acumulado por cada hoja, por mes, de la suma de los conceptos que la integran.

	18
	Anotar el importe acumulado hasta esta hoja por mes.






(ANEXO AE12B)
PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE EROGACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

El licitante deberá presentar este programa de acuerdo al formato siguiente:
[image: ]


La presentación de este documento será por maquinaria o equipo a utilizar de acuerdo a la explosión de insumos, indicando los importes a erogar por mes.


INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO AE12B

El licitante deberá leer cuidadosamente las instrucciones para el llenado de este formato que se proporciona como parte de los documentos que deben integrar la propuesta técnica de la licitación, la falta de atención a lo solicitado o el no proporcionar la información como se solicita será motivo para rechazar la propuesta.

ANEXO AE12b.- PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE EROGACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

	Clave
	Instrucciones de llenado

	1
	Anotar el número de licitación de acuerdo con la que se indica en las bases de licitación.

	2
	Anotar la descripción de la obra de acuerdo con la que se indica en las bases de licitación.

	3
	Anotar la fecha de apertura de la proposición.

	4
	Anotar el nombre de la empresa licitante.

	5
	Anotar el nombre y firma del representante legal acreditado de la empresa licitante

	6
	Anotar fecha de inicio y termino de los trabajos.

	7
	Anotar plazo de los trabajos.

	8
	Anotar la clave correspondiente a cada maquina o equipo a utilizar

	9
	Anotar el nombre de cada maquina o equipo a utilizar.

	10
	Anotar la unidad de medida correspondiente para cada maquina o equipo

	11
	Anotar la cantidad de maquinas o equipos a utilizar por cada categoría.

	12
	Anotar el importe correspondiente a cada maquina o equipo a utilizar.

	13
	Se deberá indicar gráficamente el periodo de utilización de cada maquina o equipo.

	14
	Se anotara el importe correspondiente por mes de cada maquina o equipo.

	15
	Anotar el importe correspondiente de la suma de las maquinas o equipos que integran cada hoja.

	16
	Anotar el importe acumulado hasta la hoja correspondiente.

	17
	Anotar el importe acumulado por cada hoja, por mes, de la suma de los conceptos que la integran.

	18
	Anotar el importe acumulado hasta esta hoja por mes.





(ANEXO AE12C)
PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE EROGACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

El licitante deberá presentar este programa de acuerdo al formato siguiente:
[image: ]


La presentación de este documento será por cada material o equipo de instalación permanente a utilizar en la obra de acuerdo a la explosión de insumos, indicando los importes a erogar por mes.



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO AE12C

El licitante deberá leer cuidadosamente las instrucciones para el llenado de este formato que se proporciona como parte de los documentos que deben integrar la propuesta técnica de la licitación, la falta de atención a lo solicitado o el no proporcionar la información como se solicita será motivo para rechazar la propuesta.

ANEXO AE12c.- PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE EROGACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

	Clave
	Instrucciones de llenado

	1
	Anotar el número de licitación de acuerdo con la que se indica en las bases de licitación.

	2
	Anotar la descripción de la obra de acuerdo con la que se indica en las bases de licitación.

	3
	Anotar la fecha de apertura de la proposición.

	4
	Anotar el nombre de la empresa licitante.

	5
	Anotar el nombre y firma del representante legal acreditado de la empresa licitante

	6
	Anotar fecha de inicio y termino de los trabajos.

	7
	Anotar plazo de los trabajos.

	8
	Anotar la clave correspondiente a cada material y equipo de instalación permanente a utilizar

	9
	Anotar el nombre de cada material y equipo de instalación permanente a utilizar.

	10
	Anotar la unidad de medida correspondiente para cada material y equipo de instalación permanente.

	11
	Anotar la cantidad de personal a utilizar por cada material y equipo de instalación permanente.

	12
	Anotar el importe correspondiente a cada material y equipo de instalación permanente a utilizar.

	13
	Se deberá indicar gráficamente el periodo de utilización de cada material y equipo de instalación permanente.

	14
	Se anotara el importe correspondiente por mes de cada material y equipo de instalación permanente.

	15
	Anotar el importe correspondiente de la suma de cada material y equipo de instalación permanente que integran cada hoja.

	16
	Anotar el importe acumulado hasta la hoja correspondiente.

	17
	Anotar el importe acumulado por cada hoja, por mes, de la suma de los conceptos que la integran.

	18
	Anotar el importe acumulado hasta esta hoja por mes.






(ANEXO AE12D)
PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE EROGACIONES DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
El licitante deberá presentar este programa de acuerdo al formato siguiente:

[image: ]
La presentación de este documento será por categoría de personal a utilizar de acuerdo con su análisis de costos indirectos, indicando los importes a erogar por mes.
(INCLUIR EL PERSONAL QUE SE CONSIDERE EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DE CAMPO DE SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS)



INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO AE12D

El licitante deberá leer cuidadosamente las instrucciones para el llenado de este formato que se proporciona como parte de los documentos que deben integrar la propuesta técnica de la licitación, la falta de atención a lo solicitado o el no proporcionar la información como se solicita será motivo para rechazar la propuesta.

ANEXO AE12d.- PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE EROGACIONES DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

	Clave
	Instrucciones de llenado

	1
	Anotar el número de licitación de acuerdo con la que se indica en las bases de licitación.

	2
	Anotar la descripción de la obra de acuerdo con la que se indica en las bases de licitación.

	3
	Anotar la fecha de apertura de la proposición.

	4
	Anotar el nombre de la empresa licitante.

	5
	Anotar el nombre y firma del representante legal acreditado de la empresa licitante

	6
	Anotar fecha de inicio y termino de los trabajos.

	7
	Anotar plazo de los trabajos.

	8
	Anotar la clave correspondiente a cada categoría de personal a utilizar

	9
	Anotar el nombre de cada categoría de personal a utilizar.

	10
	Anotar la unidad de medida correspondiente para cada categoría.

	11
	Anotar la cantidad de personal a utilizar por cada categoría.

	12
	Anotar el importe correspondiente a cada categoría de personal a utilizar.

	13
	Se deberá indicar gráficamente el periodo de utilización de cada categoría.

	14
	Se anotara el importe correspondiente por mes de cada categoría.

	15
	Anotar el importe correspondiente de la suma de las categorías que integran cada hoja.

	16
	Anotar el importe acumulado hasta la hoja correspondiente.

	17
	Anotar el importe acumulado por cada hoja, por mes, de la suma de los conceptos que la integran.

	18
	Anotar el importe acumulado hasta esta hoja por mes.


 


(ANEXO AE13)
DISCO COMPACTO O UNIDAD DE USB

Disco compacto o unidad de USB, conteniendo la totalidad de su propuesta en forma PDF y catálogo de conceptos (AE9) además en formato de PDF es necesario en formato Excel.
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LICITACION No.

AE2

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

(3)

(5)



(Nombre y firma del apoderado legal)

(2)

DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

LICITANTE APODERADO LEGAL

(4)



(Nombre del licitante)

FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS

(1)



(11) (12)



(7) (8) (9) (10)



UNIDAD

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION 

PERMANENTE

COSTO TOTAL 

PUESTO EN 

OBRA

MANIOBRAS FLETES

COSTO DE 

ADQUISICION
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ANEXO AE-3

SALARIO 

BASE

FACTOR DE 

SALARIO 

REAL

SALARIO 

REAL

SALARIO 

BASE EN 

VSMGZ

VIATICOS

ALIMENTACION

HOSPEDAJE

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA

No. CATEGORIA UNIDAD

SALARIO REAL PRESTACIONES ADICIONALES

SALARIO 

REAL TOTAL

SALARIO 

MINIMO DE 

LA ZONA

LICITACION No. DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR LICITANTE

(I) (III) (IV)

FECHA DE PRESENTACION

(II)

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA 

PÚBLICA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES


image6.wmf
Rhm

Phm

ME

=


oleObject1.bin

image7.wmf
Ve

Vr

-

Vm

D

=


oleObject2.bin

image8.wmf
2Hea

Vr)i

-

(Vm

Im

=


oleObject3.bin

image9.wmf
Hea

 

2

s

 

Vr)

-

(Vm

Sm

=


oleObject4.bin

image10.wmf
Vn

Pn

N

=


oleObject5.bin

image11.wmf
Va

Pa

Ae

=


oleObject6.bin

image12.wmf
Ht

Sr

Po

=


oleObject7.bin

image13.emf
ANEXO AE-5

LICITACION No. FECHA INICIO FECHA TERMINO

(2) (3) (4)

(5)

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL OBRA

Parcial Acumulado Parcial Acumulado

(7) (8) (9) (10)

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

1.- PERSONAL DIRECTIVO

1.1Gerente general

2.- PERSONAL TECNICO

2.1Gerente de Ingenieria

2.2Analista de Costos

2.3Residente de Obra

3 .- PERSONAL ADMINISTRATIVO

3.1Contador General

3.2Auxiliar contable

3.3Secretaria

4 .- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT

4.1Cuotas al I.M.S.S.

5 .-  PRESTACIONES QUE OBLIGA LA L.F.T. (CONCEPTOS 1 AL 3)

5.1Prestaciones L.F.T.

6 .-  PASAJES Y VIATICOS

6.1Pasajes y viaticos

7 .-  GASTOS DERIVADOS DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO

(Especificar claramente estos gastos, en su caso).

SUBTOTALES :  - $                    - $                    - $                    - $                                       

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

1.- EDIFICIOS Y LOCALES

1.1Renta oficina central

1.2Renta oficina en obra

2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

2.1Mantenimiento oficina central

2.2Mantenimiento oficina de obra

3.- BODEGAS

3.1Bodega central

4.- INSTALACIONES GENERALES

4.1Taller oficinas generales

4.2Servicios sanitarios en obra

5.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

5.1Mobiliario de oficina central

5.2Mobiliario de oficina de obra

5.3Mobiliario de campamentos

6.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS

6.1Arrendamiento de vehiculos

6.2Gastos de operación de vehiculos oficina central

6.3Gastos de operación de vehiculos en obra

7.- CAMPAMENTOS

7.1Campamento de obra

SUBTOTALES :  - $                    - $                    - $                    - $                                       

DESCRIPCION DE LA OBRA

(nombre y firma del repreentante legal )

(nombre del licitante)

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

(6)

CONCEPTO

(1)
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ANEXO AE-5

LICITACION No. FECHA INICIO FECHA TERMINO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL OBRA

Parcial Acumulado Parcial Acumulado

SERVICIOS

1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS

1.1Asesoria fiscal

1.2Asesoria I.M.S.S.

1.3Laboratorios de pruebas de materiales

2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

1.1Investigaciones de mercado

SUBTOTALES : 

FLETES Y ACARREOS

1.- DE CAMPAMENTOS

1.1Materiales para construcción de campamentos

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

2.1Fletes de equipo a la obra

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

3.1Plantas generadoras de energía electrica

3.2Sistemas de alumbrado

4.- DE MOBILIARIO

1.1Mobiliario de oficina y campamento

SUBTOTALES : 

GASTOS DE OFICINA

1.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

1.1Papeleria impresa

1.2Papeleria

1.3Articulos de oficina

1.4Articulos de limpieza

2.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO

2.1Gastos en correo y telegrafos

2.2Paqueteria

2.3Pago mensual de telefono

2.4Inscripciones a revistas, internet, etc.

3.- EQUIPO DE COMPUTACION

3.1Depreciacion de equipo de computo

4.- SITUACION DE FONDOS

4.1Caja chica

5.- COPIAS Y DUPLICADOS

5.1Copias

5.2Copias a proyectos

6.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

6.1Pago de energia electrica

6.2Pago de agua potable

7.- GASTOS DE CONCURSOS

7.1Incripción a concursos

7.2Viaticos y gastos por visitas de inspección

7.3copias

SUBTOTALES : 



CONCEPTO

DESCRIPCION DE LA OBRA

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS


image15.emf
ANEXO AE-5

LICITACION No. FECHA INICIO FECHA TERMINO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL OBRA

Parcial Acumulado Parcial Acumulado

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

1.- CAPACITACION

1.1Cursos de capacitación personal técnico

1.2Cursos de capacitación personal administrativo

2.- ADIESTRAMIENTO

2.1Adiestramiento de personal obrero.

SUBTOTALES : 

SEGURIDAD E HIGIENE

1.- EQUIPO DE SEGURIDAD

1.1Seguridad al personal técnico, obrero y administrativo de la obra.

1.2Seguridad en el uso de herramienta y equipo

1.3Seguridad en la obra.

2.- HIGIENE

2.1Sanitarios portatiles

2.1Limpieza de la obra

2.1Comedor en la obra.

SUBTOTALES : 

SEGUROS Y FIANZAS

1.- PRIMAS POR SEGUROS

1.1Prima por seguros de vehiculos

1.2Prima por seguro de oficina

1.3Prima por seguro de maquinaria

2.- PRIMA POR FIANZAS

2.1Prima por fianza de cumplimiento de obra

2.2Prima por fianza de devolución del anticipo

2.3Prima por fianza de cumplimiento del concurso

SUBTOTALES : 

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

1.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO

1.1Construcción de camino de acceso a la obra y restauración de los mismos

1.2Conservación del camino

2.- MONTAJE Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

2.1Montaje de equipos

2.2Desmantelamiento de equipos

2.3Letrero informativo de obra

3.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

3.1De campamentos

3.2De equipo de construcción.

3.3De Plantas y elementos para instalaciones

3.4Paquete documental para el control de obra (0.5%)

SUBTOTALES :  (11) (12)

COSTO TOTAL DE INDIRECTOS :  13=11+12

IMPORTE DE INDIRECTOS :  (13)

COSTO DIRECTO DE LA OBRA :  (14)

PORCENTAJE DE INDIRECTOS = --------------------------------------

(15)

(14)



ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

(13)



CONCEPTO

DESCRIPCION DE LA OBRA
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FECHA : 

(nombre del licitante)

(nombre y firma del apoderado legal del 

licitante)



DESCRIPCION DE LA OBRA : 

CALCULO DEL INTERES MENSUAL A APLICAR PARA OBTENER EL 

COSTO FINANCIERO MENSUAL



ACUMULADO DE COSTO FINANCIERO



DIFERENCIA DE ACUMULADOS INGRESOS - EGRESOS



PORCENTAJE P(IND) E IMPORTE POR INDIRECTOS : 

CONCEPTO ANTICIPO



ACUMULADO DE INGRESOS



TOTAL DE INGRESOS



TOTALES



INDICADOR ECONOMICO UTILIZADO PARA 

FIJAR LA TASA DE FINANCIAMIENTO

NOVIEMBRE



JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



ABRIL MAYO



NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO



COSTO FINANCIERO MENSUAL



ACUMULADO DE EGRESOS : 

INGRESOS

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

PORCENTAJE ANTICIPO E INGRESOS POR ANTICIPO



POR ESTIMACIONES



INDIRECTO



LICITACION No.



PORCENTAJE ANUAL FECHA



OCTUBRE

COSTO DIRECTO : 

TOTAL DE EGRESOS : 

ANTICIPO



ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO



COSTO DIRECTO

IMP. PROP. (CD+IND)



PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO REQUERIDO



PROG. SUM. MATERIALES Y EQUIPO DE INST. PERMANENTE

PROGRAMA DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA

PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
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MES 3



MES 2



IM - IMPORTES MENSUALES

SIMBOLOGIA

DB - DIAGRAMA DE BARRAS



(15)



LICITANTE

(4)



(Nombre del licitante)

AE11

LICITACION No. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR FECHA DE INICIO YTERMINO DE LOS TRABAJOS

(6)

PLAZO DE EJECUCION

(7)

SUMA ESTA HOJA: 



(18)



TOTAL ACUMULADO:  (16)



(17)



(1)

FECHA DE APERTURA

(3)

APODERADO LEGAL

(5)



(Nombre y firma del apoderado legal)

(2)



(8) (9) (10) (11)



(12)



PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD IMPORTE



MES 4 MES 5 MES 1 MES 6

DIAGRAMA DE BARRAS E IMPORTES A EJECUTAR POR MES
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(14)
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MES 6

DIAGRAMA DE BARRAS E IMPORTES A EJECUTAR POR MES



PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA

No. CATEGORIA DE PERSONAL UNIDAD CANTIDAD IMPORTE



MES 4 MES 5 MES 1



(8) (9) (10) (11)



(12)



(1)

FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS

(3)

APODERADO LEGAL

(5)



(Nombre y firma del apoderado legal)

(2)

MES 3



(17)



SUMA ESTA HOJA: 



(18)



TOTAL ACUMULADO:  (16)

LICITANTE

(4)



(Nombre del licitante)

AE12A

LICITACION No. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR FECHA DE INICIO YTERMINO DE LOS TRABAJOS

(6)

PLAZO DE EJECUCION

(7)



IM - IMPORTES MENSUALES

SIMBOLOGIA

DB - DIAGRAMA DE BARRAS



(15)



MES 2



(13)
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MES 6

DIAGRAMA DE BARRAS E IMPORTES A EJECUTAR POR MES



PROGRAMA CALENDARIZADO Y DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

No. DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD IMPORTE



MES 4 MES 5 MES 1



(8) (9) (10) (11)



(12)



(1)

FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS

(3)

APODERADO LEGAL

(5)



(Nombre y firma del apoderado legal)

(2)

MES 3



(17)



SUMA ESTA HOJA: 



(18)



TOTAL ACUMULADO:  (16)

LICITANTE

(4)



(Nombre del licitante)

AE12B

LICITACION No. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR FECHA DE INICIO YTERMINO DE LOS TRABAJOS

(6)

PLAZO DE EJECUCION

(7)



IM - IMPORTES MENSUALES

SIMBOLOGIA

DB - DIAGRAMA DE BARRAS



(15)



MES 2



(13)
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