



CECOP
Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública

Hermosillo, Sonora a 09 de Marzo de 2021.
Asunto: Modificación de fecha de visita de obra.

**A TODOS LOS LICITANTES INTERESADOS
EN PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES
LPO-926059937-001-2021 Y LPO-926059937-002-2021**

Por este medio informamos a todos los licitantes interesados en participar en las licitaciones públicas estatales No. LPO-926059937-001-2021 Y LPO-926059937-002-2021, relativas a: 1 OBRA EN EL MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA.- 1.- (21-GSE-012) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CARMEN SERDAN ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE TINACO, EN LA LOCALIDAD DE HUASABAS y 1 OBRA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA.- (21-GSE-008) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DELICIAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ, respectivamente, que la fecha de la visita de obra programada para el día 15 de marzo de 2021, por ser día festivo se cambia para el día 12 de marzo de 2021 a la misma hora y puntos de partida que se habían programado.

ATENTAMENTE

Arq. Julián Urzúa Véjar
DIRECTOR DE PROYECTOS,
COSTOS Y LICITACIONES

